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WYJASNIENIE '}'RESCI SPECYFIKACJI
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postepowaniu prowadzonym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartosci szacunkowej
ponizej progéw unijnych, okreslonych na podstawie art. 3 ustawy.

» Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji czesci
pomieszczen niedokoneczonego gimnazjum na potrzeby mieszkalne”.

Zamawiajacy udziela wyjasnien na zlozone zapytania od Wykonawcy dotyczace tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) o tresci:

Prosz¢ o informacje¢ czy termin realizacji zaméwienia nalezy rozumie¢ jako termin
dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej? Czy tez moze
wraz z uzyskaniem stosownych zgéd administracyjnych (pozwolenie na budowe)?
Zalozone terminy opisane w kryteriach oceny oferty (60/80/100 dni) w drugim
przypadku bylyby nierealne, ze wzgledu na to, Ze procedowanie projektu w organie aab
trwa do 65 dni przy zaloZeniu braku uwag ze strony urzedu. Jednakze nie wynika to
wprost z opisu przedmiotu zaméwienia. Prosze o odpowiedz. Dziekuje.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze termin realizacji zamdwienia jest terminem
dostarczenia pozwolenia na budowe wraz z dokumentacjg projektowg.
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