Ogloszanie it 2024/BZP 00423468/01 2 dnia 2024-07-22

Ogloszenie o zmianie ogloszenia
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: GMINA RAJCZA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182692
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gérska 1

1.4.2.) Miejscowo$é: Rajcza

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-370

1.4.4.) Wojewodztwo: slaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektroniczne;j: ugrajcza@rajcza.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rajcza.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE : =

2.1.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00423468
2.2.) Data ogtoszenia: 2024-07-22

[ SEKCJA 1ll ZMIANA OGLOSZENIA |

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2024/BZP 00403983
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogloszenia:
SEKCJA VIl - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy dodaé lub zmienié:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunkéw ich wprowadzenia

Przed zmianag;

1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
SWZ oraz okreslit warunki takiej zZmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos¢ zmiany ustaler zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1i2 p.z.p. w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany terminu realizacji umowy, w nastepstwie:

a. wystapienia okolicznosci wynikajacych z sity wyzszej w rozumieniu kodeksu cywilnego;

b. zaistnienia szczegdinie niekorzystnych i diugotrwatych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu umowy przez okres diuzszy niz 2 tygodnie zgodnie ze sztuka budowlang i technologia robét, chyba, ze zwioka z
tego powodu nie wystapityby, gdyby roboty byly realizowane przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.
Wstrzymanie robét z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiajacego/
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robét budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe
(wiasciwe) dla danej pory roku i miesiaca, lub zta organizacja rob6t nie uzasadniaja zmiany terminu wykonania Umowy;,

c. koniecznoéci wykonania robot dodatkowych. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania robét
dodatkowych, jezeli wykonanie tych robot warunkuje nalezyte wykonanie umowy.

d. wystapienia dziatania os6b trzecich lub organéw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zaméwienia:

e. braku rozwigzan projektowych lub bledéw w dokumentacji projektowej stwierdzonych w czasie trwania robét o czas
niezbedny do ich uzupetnienia:

przy czym zmiana terminu realizacji umowy wymaga kazdorazowo aktualizacji harmonogram terminowo-rzeczowo-
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finansowego;

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia W nastepstwie zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robot
zamiennych lub potrzeby zaniechania niektorych robot w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy.

c) wystapienia zmiany technologii wykonania robot, pod warunkiem, ze wprowadzone zmiany $a korzystne dla
Zamawiajacego - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robot;

d) odkrycia w toku prowadzenia robét, niezidentyfikowanych wczeéniej urzadzen badz nieznanych elementow zabytkowych
majacych obiektywny wplyw na terenie wykonania zaméwienia - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robot;

e) zmiany W okreéleniu stron umowy, o ile zasadno$é tej zmiany wynika z przepiséw na skutek np. potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, 0 ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia.

3. Zmianie podlegaja takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a takze inne nieistotne zmiany,
ktére nie stanowia istotnej zmiany umowy, W tym m.in.:

a) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w
p.Z.p. przy zachowaniu ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci i zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do UMowy,

b) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy, zamiana danych teleadresowych
Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Szczegoty opisano w §15 (zmiana umowy) projektu umowy, ktory stanowi zatacznik nr 14 do SWZ - Projekt umowy

Po zmianie:

1. Zakazuije sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany W ogtoszeniu 0 zamowieniu lub
SWZ oraz okresélit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy W stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, 0 ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt1i2p.zp. W nastepujacych przypadkach:

a) zmiany terminu realizacji umowy, W nastepstwie:

a. wystapienia okolicznosci wynikajacych z sity wyzszej w rozumieniu kodeksu cywilnego;

b. zaistnienia szczegodinie niekorzystnych i diugotrwatych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu umowy przez okres diuzszy niz 2 tygodnie zgodnie ze sztuka budowlang i technologia robét, chyba, ze zwioka z
tego powodu nie wystapityby, gdyby roboty byly realizowane przez Wykonawce W terminach okreslonych Umowa.
Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku pudowy i zaakceptowane przez Zamawiajacego/
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robét budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe
(wiasciwe) dla danej pory roku i miesiaca, lub zta organizacja robot nie uzasadniaja zmiany terminu wykonania Umowy;

¢. koniecznosci wykonania robot dodatkowych. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania robot
dodatkowych, jezeli wykonanie tych robét warunkuje nalezyte wykonanie umowy.

d. wystapienia dziatania o0séb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamoéwienia;

e. braku rozwiazan projektowych Jub btedéw w dokumentacji projektowej stwierdzonych w czasie trwania roboét o czas
niezbedny do ich uzupeinienia;

przy czym zmiana terminu realizacji umowy wymaga kazdorazowo aktualizacji harmonogram terminowo-rzeczowo-
finansowego;

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia W nastepstwie zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robot
zamiennych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy;

c) wystapienia zmiany technologii wykonania rob6t, pod warunkiem, ze wprowadzone zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robot;

d) odkrycia w toku prowadzenia robdt, niezidentyfikowanych wezeséniej urzadzen badz nieznanych elementow zabytkowych
majacych obiektywny wplyw na terenie wykonania zaméwienia - W zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robot;

e) zmiany w okresleniu stron umowy, o ile zasadnosé tej zmiany wynika z przepiséw na skutek np. potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, 0 ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia.

3. Zmianie podlegaja takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a takze inne nieistotne zmiany,
ktére nie stanowia istotnej zmiany umowy, W tym m.in.:

a) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w
p.z.p. przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci | zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy,

b) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy, zamiana danych teleadresowych
Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Szczegdty opisano w §15 (zmiana umowy) projektu umowy, ktéry stanowi zatacznik nr 14 do SWZ - Projekt umowy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogloszenia:
SEKCJA VIl - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy dodac lub zmieni¢é:
8.1. Termin sktadania ofert

Prrad 7miana*
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EEL P S e T T

2024-07-25 10:00

Po zmianie:
2024-07-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodaé lub zmienié:
8.2. Miejsce skitadania ofert

Przed zmiana;
Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 25 lipca 2024 r. do godz. 10:00 za posrednictwem Platformy e-Zamoéwienia,
https://ezamowienia.gov.pl.

Po zmianie:
Oferty nalezy sktadac w terminie do dnia 30 lipca 2024 r. do godz. 10:00 za posrednictwem Platformy e-Zaméwienia,
https://ezamowienia.gov.pl.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy dodaé lub zmienié:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmiang:
2024-07-25 11:00

Po zmianie:
2024-07-30 11:00
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