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Rajcza, 09.02.2023 r.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACIJI
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postepowaniu prowadzonym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartoéci szacunkowej
ponizej progéw unijnych, okreslonych na podstawie art. 3 ustawy.

sAdaptacja pomieszczen budynku gimnazjum na Przedszkole Publiczne
w Rajezy”.

Zamawiajacy udziela wyjasnien na zlozone zapytania od Wykonawcy dotyczace tresci
Specytikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) o tresci:

Pytanie nr 1

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego — Gminy Rajcza z wnioskiem o przedluzenie terminu
skladania ofert do dnia 02 marca 2023 godzina 10:00. Zgodnie z ogloszeniem w zamowieniu i
SIWZ termin skiadania ofert zostal wyznaczony na dzien 15 lutego 2023 r. godz. 10:00.
Ogloszenie o zamdwieniu zostato opublikowane w dniu 31 stycznia 2023 r. Wobec tego okres
pomiedzy ogloszeniem o zamowieniu a terminem skladania ofert wynosi zatem tylko 16 dni
kalendarzowych. W tym terminie wykonawca musi: a) zapoznaé si¢ z trescia SIWZ, b)
przeanalizowa¢ istotne postanowienia umowy, ¢) przeanalizowa¢ projekt d) sprawdzié projekt
z przedmiarem e) przeprowadzi¢ wizje lokalng f) sformutowaé ewentualne pytania do tresci
SIWZ, istotnych postanowien umowy i projektu g) przeanalizowaé odpowiedzi
Zamawiajacego, h) przesla¢ zapytania ofertowe dotyczace materialéw budowlanych i)
przesta¢ zapytania ofertowe dotyczace bardzo zréznicowanego wyposazenia j) skalkulowac i
sporzadzi¢ ofert¢ Wyznaczony przez Zamawiajacego termin skladania ofert jest zatem zbyt
krotki, gdyz nie uwzglednia czasu niezbednego na prawidlowe przygotowanie i zlozenie
oferty. Przedmiotem zamoéwienia jest rozwiagzanie dopasowane do szczegélnych potrzeb
Zamawiajgcego. Wykonawcy potrzebuja czasu na zapoznanie si¢ z warunkami specyfikacii,
projektem i zadanie ewentualnych pytan do ich tresci. Wyznaczenie przez Zamawiajacego tak
krotkiego terminu skladania ofert powoduje, iz wykonawcy pozbawieni zostali mozliwosci
zadawania pytan do tresci SIWZ (z gwarancja udzielenia odpowiedzi przez Zamawiajacego),
tak aby mozliwe bylo ich przeanalizowanie oraz uwzglednienie podczas przygotowywania
ofert czy tez dokonania analizy przedmiotu zaméwienia np. poprzez przeprowadzenie wizji
lokalnej. Brak dodatkowych informacji i wyjasnien utrudnia przygotowanie oferty optymalnie
dopasowanej do potrzeb Zamawiajacego. Czas dany wykonawcom na przygotowanie oferty,
wplywa zatem negatywnie nie tylko na interes wykonawcow, ale dziala tez na niekorzysé
Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 1

Zabawiajacy informuje, Ze okreslit termin skladania i otwarcia ofert zgodnie
z zachowaniem terminéw wynikajacych z art. 283 ustawy Pzp, za priorytet uznajac jak
najszybsze udzielenie zaméwienia i jednocze$nie zakladajac ewentualng koniecznosé
ogloszenia nowego postepowania w przypadku braku ofert ze strony Oferentéw. Tym
samym, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu skladania ofert do dnia
2 marca 2023 r.




Pytanie nr 2.

Prosze o wyjasnienie w jaki sposdb skalkulowaé nastepujacy element. W projekcie zostaty
podane wymiary szybu windowego, ktore sa o wiele za szerokie na podang szerokos¢ kabiny.
Za duzo o 80cm. W zlgczeniu przesylamy rysunek.

Odpowiedz nr 2.

Zamawiajacy wyjaénia, ze Wykonawca winien doprojektowaé dodatkows konstrukeje
stalowa dla adaptacji istniejacego szybu pod montaz windy wraz z projektem
konstrukcji — zgodnie z wytycznymi producenta windy, na podstawie poz. 352
przedmiaru robot stanowiacego zalacznik nr 8a do SWZ.




