
8,60Demontaże istniejących grzejników 3,00(demontaż, wyniesienie, odwóz i utylizacja)Demontaż, wyniesienie, odwóz i 1,00utylizacjaDemontaż, wyniesienie, odwóz i 1,00+1,00utylizacjaDemontaż umywalki, wyniesienie, odwóz 1,00i utylizacjaDemontaż zlewozmywaka technicznego, 1,00wyniesienie, odwóz i utylizacjaDemontaż miski ustępowej z płuczką, 1,00wyniesienie, odwóz i utylizacjaDemontaż, wyniesienie, odwóz i 1,00utylizacja5,802,702,00+1,90+5,53*2+2,20+1,80+1,403,80+2,00+1,60+1,20+1,10*2+2,801,001,003,001,001,001,002,15+1,40+0,50+2,15+1,40+0,50+1,90+0,20+1,30+0,1017,65*2+5,53*2+1,28*2+4,25*23,000,240,2412,001,00132,604,2016,006,003,008,001,00Demontaż istniejących ościeżnic 2,00okiennych znajdujących się w ścianie działowej, okna o wym. 70cmx40cmDemontaż istniejących drzwi 5,00wewnętrznych jednoskrzydłowychDemontaż istniejących drzwi 2,00wewnętrznych jednoskrzydłowychDemontaż istniejących drzwi 1,02*2,05wewnętrznych jednoskrzydłowych, demontaż skrzydła oraz ościeżnicy1,20*2+0,70*11,40*0,90*0,25Rozebranie istniejącej wylewki wraz z 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,2wyniesieniem na zewnątrz w miejsce 0+24,84-1,40*0,90składowania przed wywozem(17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,20+24,84)*0,10Rozebrani istniejących ścianek (2,40+0,865)*2,15-0,70*2,05działowych4,10*2,15Wykucie otworu drzwiowego w istniejącej0,90*2,15ścianie działowejSkucie istniejących tynków na ścianach2,15*(4,19+2,90+15,7+14,50+2,40+1,12+5,57*2+3,95+3,00*4+3,23+4,10*8+5,60*2+2,56*2+2,00*2+3,34*2+2,97*2+3,03*2+0,856*4+2,40*2)-0,90*2,10*12-0,70*2,10*2-0,70*0,40*4-2,05*0,90*2-1,02*2,10*1Skucie istniejących tynków na stropach17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,20+24,845,55+11,0995,585*0,100,90*2,15*0,100,015*(292,409+110,99)Wykopy reczne - podsypka (wraz z (17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,2usunieciem urobku z piwnicy)0+24,84)*0,055,55Wywóz gruzu wraz z utylizacją23,452+5,55Zamurowanie istniejących otworów 0,70*0,40*2okiennych w ściance działowejZamurowanie istniejących otworów 0,70*2,05*1+0,90*2,05*1drzwiowych w ścianach działowychWykucie gniazd dla nadproża 0,25*0,15*2drzwiowego otworu w ścianie działowejNadproże drzwiowe w ściance działowej1,00Chudy beton pod warstwy posadzkowe0,10*(17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,84)Izolacja podposadzkowa pozioma z 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4wywinięciem papy na ściany0+24,84Izolacja termiczna posadzki, stryropian 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4gr. 5cm0+24,8417,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,8417,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,84Wylewka cementowa gr. 5cm17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,84Wylewka cementowa gr. 5cm - dodatek17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,84Gruntowanie wylewki17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,84Malowanie posadzki farbą do betonu, 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4kolejna warstwa0+24,84Malowanie posadzki farbą do betonu, 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4kolejna warstwa0+24,84Zabezpieczenie wykonanych warstw 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4lakierem poliuretanowym, dwukrotne0+24,84Tynkowanie stropów17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,84Tynkowanie ścian2,15*(4,19+2,90+15,7+14,50+2,40+1,12+5,57*2+3,95+3,00*4+3,23+4,10*8+5,60*2+2,56*2+2,00*2+3,34*2+2,97*2+3,03*2+0,856*4+2,40*2)-0,90*2,10*11-0,90*2,10*2-2,05*0,90*2-1,02*2,10*1Tynki szpalet okiennych0,30*(1,20*2+0,85*2)*2+0,30*(0,70*2+0,60*2)Zabudowa stelażu podtynkowego w 1,20*0,60+1,20*0,17*2+0,60*0,17łazienceOkładziny płytkowe w łazience1,20*0,60+1,20*0,17*2+0,60*0,17+2,15*(1,83*2+2,40*2)-0,90*2,05Ościeżnice drzwi wewnętrzrnych 5,00Ościeżnice  drzwi wewnętrzrnych, 0,90*2,05*1wejście do łazienkiSkrzydła drzwiowe drzwi wewnętrznych 0,90*2,05*5technicznych, wykończoneSkrzydła drzwiowe drzwi wewnętrznych 0,90*2,05*1łazienkowych, wykończone z podcięciem wentylacyjnym2,001,20*2,01+0,90*2,05Dostawa i montaż kompletnych drzwi 1,00gazoszczelnych z odporonością na wybuchy, drzwi wewnętrzne stalowe z ościeżnicą, mechanizmami blokującymi zzamkami, klamką, uszczelkami, rama (ościeznica) przystosowana do montażu w istniejącym otworzeDostawa i montaż kompletnych drzwi 1,00przeciwodłamkowych, przeciwwybuchowych, gazoszczelnych, drzwi zewnętrzne stalowe z ościeżnicą, mechanizmami blokującymi z zamkami, klamką, uszczelkami, rama (ościeznica) przystosowana do montażu w istniejącymotworze1,001,20*0,85*21,20*4+0,85*4+0,70*2+0,60*2Obicie blachą stalową szpalety okiennej0,30*(1,20*2,+0,85*2)*2+0,30*(0,70*2+0,60*2)*1Gruntowanie powierzchni sufitów17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,84Malowanie sufitów17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,40+24,84Gruntowanie powierzchni ścian2,15*(4,19+2,90+15,7+14,50+2,40+1,12+5,57*2+3,95+3,00*4+3,23+4,10*8+5,60*2+2,56*2+2,00*2+3,34*2+2,97*2+3,03*2+0,856*4+2,40*2)-0,90*2,10*11-0,90*2,10*2-2,05*0,90*2-1,02*2,10*1Malowanie ścian2,15*(4,19+2,90+15,7+14,50+2,40+1,12+5,57*2+3,95+3,00*4+3,23+4,10*8+5,60*2+2,56*2+2,00*2+3,34*2+2,97*2+3,03*2+0,856*4+2,40*2)-0,90*2,10*11-0,90*2,10*2-2,05*0,90*2-1,02*2,10*11,20*0,85*2+0,70*0,60*23,005,0089,60Ukłądanie przewodów kabelkowych 89,60N2XH-J 3x1,5mm289,6036,0012,0036,0036,00Kompletna rozdzielnica1,006,0010,0076,50+98,70Ukłądanie przewodów kabelkowych 76,50N2XH-J 3x1,5mm2Ukłądanie przewodów kabelkowych 98,70N2XH-J 3x2,5mm2175,20114,008,002,0012,0011,00Montaż opraw oświetlenia 11,00podstawowegoMocowanie tabliczek opisowych, 5,00przyklejanie piktogramów wyjscie ewakuacyjne1,003,001,002,001,005,0011,0011,00Demontaż, składowanie i ponowny 1,00montażDemontaż, składowanie i ponowny 1,00montażDemontaż, składowanie i ponowny 1,00montaż1,001,00Rurociąg do zbiornika hydroforowego3,80Rurociąg do zbiornika hydroforowego3,20Doprowadzenie wody do umywalki i 13,40muszli ustępowej w łazienceOdtworzenie wcześniej zdemontowanego20,36rurociagu wodyOdtworzenie wcześniej zdemontowanego13,60rurociagu wody2,001,002,705,803,603,001,00Umywalka ceramiczna, ścienna 1,00Bateria umywalkowa, stojąca1,00Zlew gospodarczy1,00Bateria zlewu gospodarczego1,00Zawór czerpalny ze złączką do węża1,00Miska ustępowa wisząca, montaż na 1,00stelażu podtynkowym + przycisk spłukujący, stelaż ujęto w pozycji15,509,0020,0057,5015,50+9,0020,00+57,5015,50+9,00+20,00+57,50Grzejniki stalowe płytowe połączenie 1,00boczne: C22-60 dł. 600mm Grzejniki stalowe płytowe połączenie 1,00boczne: C22-60 dł. 700mm Grzejniki stalowe płytowe połączenie 2,00boczne: C22-60 dł. 1000mm Grzejniki stalowe płytowe połączenie 1,00boczne: C22-60 dł. 1400mm Grzejniki stalowe płytowe połączenie 1,00boczne: C22-60 dł. 2300mm 6,006,00Termostaty na grzejniki6,00Pompa do obiegu OB2 o parametrach 1,00Q= 0,52 m3/h Hpu = 2,03m6,0036,0012,30Czerpnia ścienna1,00Ręczne zawory odcinające dopływ 2,00powietrzaZawór przeciwwybuchowy otwarty1,00Systemowa modułowa centrala 1,00filtrowentylacji o wydajności min 180m3/h.System składający się min. z: Zawór nadmuchowy, Filtr wstępny, Regulator objętości przepływu powietrza, Filtr NBC,Dmuchawa elektryczna z ręcznym wspomaganiem,Zawór nadciśnieniowy, Kanały i węże odporne na chemikalia oraz czyste powietrze12,001,001,001,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2026-05-07 mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu ......................

Przedmiar robót

Adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej w Zwardoniu na miejsca doraźnego
schronienia

Inwestor: URZĄD GMINY RAJCZA
Ul. Górska 1
34 – 370 Rajcza

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektowa KBN Projekt  inż. Arkadiusz Krzesak
34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Planowana inwestycja obejmuje adaptację piwnic Szkoły Podstawowej w Zwardoniu na miejsca doraźnego schronienia tj.:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty budowlane,
- montaż drzwi,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykończeniowe.

Zakres prac obejmuje:
A. Przygotowanie placu budowy
B. Roboty podstawowe
C. Likwidacja placu budowy.
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Założenia do kosztorysu:
1. Niniejszy kosztorys sporządzony został w oparciu o dane, materiały i obmiary otrzymane od zamawiającego.
2. Ceny materiałów i sprzętu naliczono z:
a)  Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia MRRiB,
b) Cennika Sekocenbud 1 kwartał 2026 - ceny średnie,
c) Cenników producentów,
d) Cenników dystrybutorów materiałów.

I. Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne mające wpływ na cenę:
-  plac budowy zorganizowany na terenie inwestycji wraz z jego ogrodzeniem, odpowiednie oznakowanie i organizację ruchu 
z uwzględnieniem lokalnych warunków (czynny obiekt).
-  zaplecze socjalne wykonawcy w ramach wydzielonego placu- pakamery przenośne wraz z niezbędnymi mediami.
-  roboty prowadzone przy czynnych obiektach przyległych
-  plac składowy materiałów bez ograniczeń w ramach przekazanego placu budowy
-  dojazd możliwy samochodami do 6 t.
-  roboty prowadzone dowolnymi jednostkami sprzętowymi.

II. Dane metodologiczne tyczące wyceny:
Metoda opracowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.- uproszczona wg formuły

      CK =sume L x Cj +Pv
gdzie :
CK- cena kosztorysowa,
L- ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,
Cj – cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej,
PV – Podatek towarów i usług VAT.
ceny jednostkowe ustalone na podstawie danych wynikowych i analiz własnych wykonawcy.

 Uwagi:

•  Składniki ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu inwestorskiego obejmują: :

Wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości , w wymaganym terminie, włączając w to :
a) koszty bezpośrednie, w tym:
-  koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, , koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac,
-  koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmująca również
koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,
-  koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również 
koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub na miejsce składowania na 
placu budowy,
b) koszty ogólne budowy w tym;
-  koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące 
wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń,
-  wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,
-  koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
-  koszt wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci 
elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, słońce, mrozy)i 
inne tego typu urządzenia,
-  koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych do środków nietrwałych,
-  koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości i lecznicze),
-  koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
-  koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,
-  koszty podróży służbowych personelu budowy,
-  koszty pomiarów geodezyjnych  nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru,
-  opłaty za zajęcie pasów drogowych i pieszych oraz innych terenów na cele budowy jak również koszty tymczasowej 
organizacji ruchu,
-  koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych za wyjątkiem 
wykonywanych na żądanie zamawiającego
-  koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
-  koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,
-  koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac,
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-  wszystkie inne, nie wymiennie wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

•  Podstawy cen jednostkowych.
Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu obejmują koszty wszystkich następujących po sobie faz 
operacyjnych z zachowaniem reżimów technologicznych dla danej czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności 
wykonania tych robót z dokumentacją projektową ( zwłaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w 
specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

•  Zasady pomiaru ilości robót i podstawa płatności za wykonane roboty.
 Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są zgodne z podanymi opisami w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys, zakres robót, materiały jakie należy ująć oraz miejsca ich wbudowania uzgodniono z przedstawicielami 
Inwestora.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej w Zwardoniu na miejsca 
doraźnego schronienia

1 Element Rozbiórki

1.1 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie  folią

Wyliczenie ilości robót:

8,60 8,600000

RAZEM: 8,600000 m2 8,600

1.2 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego

Wyliczenie ilości robót:

Demontaże istniejących grzejników 3,00

(demontaż, wyniesienie, odwóz i

utylizacja) 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.3 KNR 402/131/1 
(1)

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, wyniesienie, odwóz i 1,00

utylizacja 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, wyniesienie, odwóz i 1,00+1,00

utylizacja 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.5 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż umywalki, wyniesienie, odwóz 1,00

i utylizacja 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.6 KNR 402/235/5 
(1)

Demontaż zlewozmywaka

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż zlewozmywaka technicznego, 1,00

wyniesienie, odwóz i utylizacja 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.7 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z płuczką

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż miski ustępowej z płuczką, 1,00

wyniesienie, odwóz i utylizacja 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8 KNR 402/234/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, wyniesienie, odwóz i 1,00

utylizacja 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.9 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi˙50-100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,80 5,800000

RAZEM: 5,800000 m 5,800

1.10 KNR 402/230/2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,70 2,700000

RAZEM: 2,700000 m 2,700

1.11 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+1,90+5,53*2+2,20+1,80+1,40 20,360000

RAZEM: 20,360000 m 20,360

1.12 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,80+2,00+1,60+1,20+1,10*2+2,80 13,600000

RAZEM: 13,600000 m 13,600

1.13 KNR 402/109/1 Demontaż podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, 
Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.14 KNR 402/109/6 Demontaż podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu 
elastycznym z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.15 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.16 KNR 402/134/4 Demontaż zaworu zwrotnego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.17 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.18 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙50-80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.19 KNR 402/507/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,15+1,40+0,50+2,15+1,40+0,50+1,90+0,2

0+1,30+0,10 11,600000

RAZEM: 11,600000 m 11,600

1.20 KNR 402/507/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙25-32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,65*2+5,53*2+1,28*2+4,25*2 57,420000

RAZEM: 57,420000 m 57,420

1.21 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, 
Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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1.22 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,24 0,240000

RAZEM: 0,240000 t 0,240

1.23 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

0,24 0,240000

RAZEM: 0,240000 t 0,240

1.24 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

1.25 KNR 403/1129/1 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.26 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym

Wyliczenie ilości robót:

132,60 132,600000

RAZEM: 132,600000 m 132,600

1.27 KNR 403/1116/4 Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym

Wyliczenie ilości robót:

4,20 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,200

1.28 KNR 403/1120/4 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z 
odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 4˙mm2, 2 wyloty w puszce

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

1.29 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 
bieguny

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.30 KNR 403/1122/4 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo natynkowe 
nieuszczelnione, 2+0 bieguny

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.31 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 
wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.32 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 
wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.33 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących ościeżnic 2,00

okiennych znajdujących się w ścianie

działowej, okna o wym. 70cmx40cm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.34 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących drzwi 5,00

wewnętrznych jednoskrzydłowych 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
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1.35 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących drzwi 2,00

wewnętrznych jednoskrzydłowych 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.36 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących drzwi 1,02*2,05

wewnętrznych jednoskrzydłowych,

demontaż skrzydła oraz ościeżnicy 2,091000

RAZEM: 2,091000 m2 2,091

1.37 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2+0,70*1 3,100000

RAZEM: 3,100000 m 3,100

1.38 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,40*0,90*0,25 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,315

1.39 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie istniejącej wylewki wraz z 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,2

wyniesieniem na zewnątrz w miejsce 0+24,84-1,40*0,90

składowania przed wywozem 109,730000

RAZEM: 109,730000 m2 109,730

1.40 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,2

0+24,84)*0,10 11,099000

RAZEM: 11,099000 m3 11,099

1.41 KNR 404/105/7 Rozebranie ścianek, ścianki z płyt z betonu komórkowego grub. do 15 cm, na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Rozebrani istniejących ścianek (2,40+0,865)*2,15-0,70*2,05

działowych 5,584750

4,10*2,15 8,815000

RAZEM: 14,399750 m2 14,400

1.42 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie otworu drzwiowego w istniejącej 0,90*2,15

ścianie działowej 1,935000

RAZEM: 1,935000 m2 1,935

1.43 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Skucie istniejących tynków na ścianach 2,15*(4,19+2,90+15,7+14,50+2,40+1,12+5

,57*2+3,95+3,00*4+3,23+4,10*8+5,60*2+2

,56*2+2,00*2+3,34*2+2,97*2+3,03*2+0,85

6*4+2,40*2) 324,981100

-0,90*2,10*12-0,70*2,10*2-0,70*0,40*4-2,0

5*0,90*2-1,02*2,10*1 -32,572000

RAZEM: 292,409100 m2 292,409

1.44 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 
ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Skucie istniejących tynków na stropach 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,2

0+24,84 110,990000

RAZEM: 110,990000 m2 110,990
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1.45 TZKNBK 
1/726/1

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie

Wyliczenie ilości robót:

5,55+11,099 16,649000

5,585*0,10 0,558500

0,90*2,15*0,10 0,193500

0,015*(292,409+110,99) 6,050985

RAZEM: 23,451985 m3 23,452

1.46 KNR 201/310/3 Wykopy ręczne, kategoria gruntu IV - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy reczne - podsypka (wraz z (17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,2

usunieciem urobku z piwnicy) 0+24,84)*0,05 5,549500

RAZEM: 5,549500 m3 5,550

1.47 TZKNBK 
1/727/1

Przewożenie taczkami gruntu na odległość do 30m w poziomie

Wyliczenie ilości robót:

5,55 5,550000

RAZEM: 5,550000 m3 5,550

1.48 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu wraz z utylizacją 23,452+5,55 29,002000

RAZEM: 29,002000 m3 29,002
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2 Element Roboty murowe

2.1 KNR 401/303/1 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Zamurowanie istniejących otworów 0,70*0,40*2

okiennych w ściance działowej 0,560000

Zamurowanie istniejących otworów 0,70*2,05*1+0,90*2,05*1

drzwiowych w ścianach działowych 3,280000

RAZEM: 3,840000 m2 3,840

2.2 KNR 401/330/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 
1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie gniazd dla nadproża 0,25*0,15*2

drzwiowego otworu w ścianie działowej 0,075000

RAZEM: 0,075000 m2 0,075

2.3 ZNPP 1/1212/3 
(1)

Nadproża typu L, długość do 1,50˙m, forma pojedyncza

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże drzwiowe w ściance działowej 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3 Element Podkłady i posadzki

3.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

Chudy beton pod warstwy posadzkowe 0,10*(17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,0

0+4,40+24,84) 11,119000

RAZEM: 11,119000 m3 11,119

3.2 KNRW 
401/602/2

Izolacje poziome, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja podposadzkowa pozioma z 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

wywinięciem papy na ściany 0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

3.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja termiczna posadzki, stryropian 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

gr. 5cm 0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

3.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

3.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

Wyliczenie ilości robót:

17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

3.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 
zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

Wylewka cementowa gr. 5cm 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

3.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10˙mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Wylewka cementowa gr. 5cm - dodatek 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

3.8 KNR BC 2/401/2 Impregnacja i zabezpieczenie podłoży betonowych, 2-krotne gruntowanie podłoży 
średnio chłonnych

Wyliczenie ilości robót:

Gruntowanie wylewki 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

3.9 KNR BC 2/408/1
(2)

Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej, powierzchnia
pozioma o łącznej gr. 4˙mm, piasek kwarcowy 0,1-0,4˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie posadzki farbą do betonu, 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

kolejna warstwa 0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

3.10 KNR BC 2/408/5 Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej, dodatek za 
następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie posadzki farbą do betonu, 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

kolejna warstwa 0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190
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3.11 KNR BC 2/411/2 Lakierowanie posadzek żywicznych,  lakierem matowym
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie wykonanych warstw 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

lakierem poliuretanowym, dwukrotne 0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190
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4 Element Tynki

4.1 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Tynkowanie stropów 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

4.2 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Tynkowanie ścian 2,15*(4,19+2,90+15,7+14,50+2,40+1,12+5

,57*2+3,95+3,00*4+3,23+4,10*8+5,60*2+2

,56*2+2,00*2+3,34*2+2,97*2+3,03*2+0,85

6*4+2,40*2) 324,981100

-0,90*2,10*11-0,90*2,10*2-2,05*0,90*2-1,0

2*2,10*1 -30,402000

RAZEM: 294,579100 m2 294,579

4.3 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Tynki szpalet okiennych 0,30*(1,20*2+0,85*2)*2+0,30*(0,70*2+0,60

*2) 3,240000

RAZEM: 3,240000 m 3,240

4.4 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zabudowa stelażu podtynkowego w 1,20*0,60+1,20*0,17*2+0,60*0,17

łazience 1,230000

RAZEM: 1,230000 m2 1,230

4.5 DC 20/302/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 
40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Okładziny płytkowe w łazience 1,20*0,60+1,20*0,17*2+0,60*0,17+2,15*(1,

83*2+2,40*2)-0,90*2,05 17,574000

RAZEM: 17,574000 m2 17,574
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5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

5.1 KNR 202/9014/1 Ościeżnice stalowe, dla drzwi wewnątrzlokalowych

Wyliczenie ilości robót:

Ościeżnice drzwi wewnętrzrnych 5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

5.2 KNR 202/9011/1
(1)

Ościeżnice drzwi wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Ościeżnice  drzwi wewnętrzrnych, 0,90*2,05*1

wejście do łazienki 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

5.3 KNR 202/9011/4
(1)

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne o powierzchni ponad 
1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe drzwi wewnętrznych 0,90*2,05*5

technicznych, wykończone 9,225000

RAZEM: 9,225000 m2 9,225

5.4 KNR 202/9012/1
(1)

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 1-dzielne

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe drzwi wewnętrznych 0,90*2,05*1

łazienkowych, wykończone z podcięciem

wentylacyjnym 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

5.5 KNNRW 3/311/5 Osadzenie elementów w murze z cegły, ościeżnice stalowe

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.6 KNR 401/320/10 Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,01+0,90*2,05 4,257000

RAZEM: 4,257000 m 4,257

5.7 KNR 217/327/1 Drzwi powietrzno-szczelne, (niezależnie od typu i wielkości) - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Dostawa i montaż kompletnych drzwi 1,00

gazoszczelnych z odporonością na

wybuchy, drzwi wewnętrzne stalowe z

ościeżnicą, mechanizmami blokującymi z

zamkami, klamką, uszczelkami, rama

(ościeznica) przystosowana do montażu

w istniejącym otworze 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.8 KNR 217/327/1 Drzwi powietrzno-szczelne, (niezależnie od typu i wielkości) - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Dostawa i montaż kompletnych drzwi 1,00

przeciwodłamkowych,

przeciwwybuchowych, gazoszczelnych,

drzwi zewnętrzne stalowe z ościeżnicą,

mechanizmami blokującymi z zamkami,

klamką, uszczelkami, rama (ościeznica)

przystosowana do montażu w istniejącym

otworze 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.9 KNR 401/320/1 Obsadzenie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.10 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,85*2 2,040000

RAZEM: 2,040000 m2 2,040
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5.11 KNR 401/320/10 Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami

Wyliczenie ilości robót:

1,20*4+0,85*4+0,70*2+0,60*2 10,800000

RAZEM: 10,800000 m 10,800

5.12 TZKNBK 
24/28/2

Obicie blachą stalową grubość blachy 2 mm

Wyliczenie ilości robót:

Obicie blachą stalową szpalety okiennej 0,30*(1,20*2,+0,85*2)*2+0,30*(0,70*2+0,6

0*2)*1 3,240000

RAZEM: 3,240000 m2 3,240
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6 Element Roboty malarskie

6.1 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Gruntowanie powierzchni sufitów 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

6.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie sufitów 17,60+22,96+10,50+8,20+13,69+9,00+4,4

0+24,84 111,190000

RAZEM: 111,190000 m2 111,190

6.3 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

Gruntowanie powierzchni ścian 2,15*(4,19+2,90+15,7+14,50+2,40+1,12+5

,57*2+3,95+3,00*4+3,23+4,10*8+5,60*2+2

,56*2+2,00*2+3,34*2+2,97*2+3,03*2+0,85

6*4+2,40*2) 324,981100

-0,90*2,10*11-0,90*2,10*2-2,05*0,90*2-1,0

2*2,10*1 -30,402000

RAZEM: 294,579100 m2 294,579

6.4 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie ścian 2,15*(4,19+2,90+15,7+14,50+2,40+1,12+5

,57*2+3,95+3,00*4+3,23+4,10*8+5,60*2+2

,56*2+2,00*2+3,34*2+2,97*2+3,03*2+0,85

6*4+2,40*2) 324,981100

-0,90*2,10*11-0,90*2,10*2-2,05*0,90*2-1,0

2*2,10*1 -30,402000

RAZEM: 294,579100 m2 294,579

6.5 KNR 
1901/1314/4

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie okien

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,85*2+0,70*0,60*2 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,880
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7 Element Oświetlenie awaryjne

7.1 KNNR 5/1209/8 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 
cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 otwór 3,000

7.2 KNNR 5/1209/5 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, 
Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 otwór 5,000

7.3 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych

Wyliczenie ilości robót:

89,60 89,600000

RAZEM: 89,600000 m 89,600

7.4 KNNR 5/205/4 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem 
w gotowych bruzdach (N2XH-J 3x1,5)

Wyliczenie ilości robót:

Ukłądanie przewodów kabelkowych 89,60

N2XH-J 3x1,5mm2 89,600000

RAZEM: 89,600000 m 89,600

7.5 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

89,60 89,600000

RAZEM: 89,600000 m 89,600

7.6 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

7.7 KNNR 5/501/1 
(1)

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego - analogia

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12,000

7.8 KNNR 5/1304/1 Pomiar nateżenia oswietlenia awaryjnego, na wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

7.9 KNNR 5/1304/2 Pomiar nateżenia oswietlenia awaryjnego, na wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - każdy nastepny pomiar w pomieszczeniu

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000
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8 Element Instalacja elektryczna

8.1 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg

Wyliczenie ilości robót:

Kompletna rozdzielnica 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

8.2 KNNR 5/1209/8 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 
cegły, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 otwór 6,000

8.3 KNNR 5/1209/5 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, 
Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 otwór 10,000

8.4 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych

Wyliczenie ilości robót:

76,50+98,70 175,200000

RAZEM: 175,200000 m 175,200

8.5 KNNR 5/205/4 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem 
w gotowych bruzdach (N2XH-J 3x1,5)

Wyliczenie ilości robót:

Ukłądanie przewodów kabelkowych 76,50

N2XH-J 3x1,5mm2 76,500000

RAZEM: 76,500000 m 76,500

8.6 KNNR 5/205/4 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem 
w gotowych bruzdach (N2XH-J 3x2,5)

Wyliczenie ilości robót:

Ukłądanie przewodów kabelkowych 98,70

N2XH-J 3x2,5mm2 98,700000

RAZEM: 98,700000 m 98,700

8.7 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

175,20 175,200000

RAZEM: 175,200000 m 175,200

8.8 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

114,00 114,000000

RAZEM: 114,000000 szt 114,000

8.9 KNR 508/308/4 
(2)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z 
podłączeniem, łącznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykręcany

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

8.10 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łaczników instalacyjnych z podłaczeniem, łacznik p/t w 
puszce instalacyjnej schodowy

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

8.11 KNR 508/309/8 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 
2,5˙mm2 bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

8.12 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w 
betonie na 2 kołkach kotwiących

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11,000
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8.13 KNR 508/516/6 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z 
tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych

Wyliczenie ilości robót:

Montaż opraw oświetlenia 11,00

podstawowego 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

8.14 KNR 514/604/2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Mocowanie tabliczek opisowych, 5,00

przyklejanie piktogramów wyjscie

ewakuacyjne 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

8.15 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1,000

8.16 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 pomiar 3,000

8.17 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

8.18 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 próba 2,000

8.19 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

8.20 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 
każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

8.21 KNNR 5/1304/1 Pomiar nateżenia oswietlenia awaryjnego, na wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

8.22 KNNR 5/1304/2 Pomiar nateżenia oswietlenia awaryjnego, na wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - każdy nastepny pomiar w pomieszczeniu

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
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9 Element Instalacja wod.-kan.

9.1 KNR 402/136/4 Wymiana zbiornika hydroforowego, pojemność 800˙dm3 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, składowanie i ponowny 1,00

montaż 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.2 KNR 402/137/1 Wymiana osprzętu hydroforu, manometr tarczowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, składowanie i ponowny 1,00

montaż 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.3 KNR 402/137/8 Wymiana osprzętu hydroforu, wyłącznik ciśnieniowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, składowanie i ponowny 1,00

montaż 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.4 KNR 402/118/1 
(2)

Wymiana zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.5 KNR 402/138/2 Próba zbiornika hydroforowego, pojemność do 1500˙dm3 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.6 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 
niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rurociąg do zbiornika hydroforowego 3,80 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,800

9.7 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 
niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rurociąg do zbiornika hydroforowego 3,20 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,200

9.8 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Doprowadzenie wody do umywalki i 13,40

muszli ustępowej w łazience 13,400000

RAZEM: 13,400000 m 13,400

9.9 KNNR 4/112/1 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Odtworzenie wcześniej zdemontowanego 20,36

rurociagu wody 20,360000

RAZEM: 20,360000 m 20,360

9.10 KNNR 4/112/2 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Odtworzenie wcześniej zdemontowanego 13,60

rurociagu wody 13,600000

RAZEM: 13,600000 m 13,600

9.11 KNNR 4/116/1 
(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 
16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

9.12 KNNR 4/116/7 
(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16˙mm, o połączeniu z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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9.13 KNNR 4/127/1 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba 
ciśnieniowa próba 1,000

9.14 KNR 215/9910/5 Zeszyt 7-8 1995r. Rurociągi z PCW w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą 
wciskową, rurociągi Fi 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,70 2,700000

RAZEM: 2,700000 m 2,700

9.15 KNR 215/9910/4 Zeszyt 7-8 1995r. Rurociągi z PCW w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą 
wciskową, rurociągi Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,80 5,800000

RAZEM: 5,800000 m 5,800

9.16 KNR 215/9910/2 Zeszyt 7-8 1995r. Rurociągi z PCW w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą 
wciskową, rurociągi Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,60 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

9.17 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

9.18 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.19 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka ceramiczna, ścienna 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

9.20 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Bateria umywalkowa, stojąca 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.21 KNNR 4/229/4 
(3)

Zlewozmywak na ścianie, z tworzywa sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

Zlew gospodarczy 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.22 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Bateria zlewu gospodarczego 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.23 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zawór czerpalny ze złączką do węża 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.24 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustępowa wisząca, montaż na 1,00

stelażu podtynkowym + przycisk

spłukujący, stelaż ujęto w pozycji 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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10 Element Instalacja C.O.

10.1 KNRW 
215/402/4

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, 
Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,50 15,500000

RAZEM: 15,500000 m 15,500

10.2 KNRW 
215/402/3

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, 
Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

10.3 KNRW 
215/402/2

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, 
Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

10.4 KNRW 
215/402/1

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, 
Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

57,50 57,500000

RAZEM: 57,500000 m 57,500

10.5 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm 
(E), rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,50+9,00 24,500000

RAZEM: 24,500000 m 24,500

10.6 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm 
(E), rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20,00+57,50 77,500000

RAZEM: 77,500000 m 77,500

10.7 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

15,50+9,00+20,00+57,50 102,000000

RAZEM: 102,000000 m 102,000

10.8 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Grzejniki stalowe płytowe połączenie 1,00

boczne: C22-60 dł. 600mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

10.9 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Grzejniki stalowe płytowe połączenie 1,00

boczne: C22-60 dł. 700mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

10.10 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Grzejniki stalowe płytowe połączenie 2,00

boczne: C22-60 dł. 1000mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

10.11 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Grzejniki stalowe płytowe połączenie 1,00

boczne: C22-60 dł. 1400mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

10.12 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Grzejniki stalowe płytowe połączenie 1,00

boczne: C22-60 dł. 2300mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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10.13 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

10.14 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

10.15 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

Wyliczenie ilości robót:

Termostaty na grzejniki 6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

10.16 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 
podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5˙m3/h, króćce przyłączeniowe 
Dn˙1" (25˙mm)

Wyliczenie ilości robót:

Pompa do obiegu OB2 o parametrach 1,00

Q= 0,52 m3/h Hpu = 2,03m 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

10.17 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 urządze 6,000
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11 Element Wentylacja

11.1 DC 15/106/3 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa
szczelności A, fi 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,000

11.2 DC 15/106/4 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa
szczelności A, fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

12,30 12,300000

RAZEM: 12,300000 m2 12,300

11.3 DC 15/309/11 Czerpnie ścienne okrągłe, fi do 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

Czerpnia ścienna 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

11.4 DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 160 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne zawory odcinające dopływ 2,00

powietrza 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

11.5 DC 15/305/4 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne  - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zawór przeciwwybuchowy otwarty 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

11.6 DC 15/405/3 (1) Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnętrznym - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Systemowa modułowa centrala 1,00

filtrowentylacji o wydajności min

180m3/h. 1,000000

System składający się min. z: Zawór

nadmuchowy, Filtr wstępny, Regulator

objętości przepływu powietrza, Filtr NBC,

Dmuchawa elektryczna z ręcznym

wspomaganiem,

Zawór nadciśnieniowy, Kanały i węże

odporne na chemikalia oraz czyste

powietrze

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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12 Element Wyposażenie

12.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ławek

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

12.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stolika

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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13 Element Zarządzanie energią

13.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż magazynu energii min. 15kW, kompatybilnego z systemami 
budynku oraz zamierzoną instalacją fotowoltaiczną

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

13.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zintegrowanego systemu autonomicznego zarządzania energią i 
ciągłością zarządzania obrotów krytycznych

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


